



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงห้องประชุมโซนเอ ปี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๒๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท (สามล้านสองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ปรับปรุงห้องประชุมโซนเอ ปี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมทั้งในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและงานครุภัณฑ์
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๓,๒๖๖,๕๐๐.๐๐ บาท
(สามล้านสองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔
 - ๖.๒ แบบ ปร.๕
 - ๖.๓ แบบ ปร.๖
 โดยคำนวณจากแหล่งที่มาการประมาณการราคากลาง ดังนี้
 - บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง ปิงงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
 - บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ เว็บบอร์ดไทย
 - แบบแสดงราคาปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔) โครงการก่อสร้างอื่นของภาครัฐ
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑ นายพริณาท สุขคุ้ม 
 - ๗.๒ นายกิตติ์ อินทปัญญา 
 - ๗.๓ นายจตุพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 

สรุปค่าปรับปรุง ซ่อมแซม

แบบ ปร.6

งานก่อสร้าง ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น6 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ

หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบ ปร.4 ปร.5

จำนวน

6

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ.2565


ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง หน่วย : บาท	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ราคาค่าก่อสร้าง	2,800,000	
2	ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	466,500	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น (สามล้านสองแสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)	3,266,500	**

ผู้ประมาณราคา



(นายกิตติบดี อินทบัญญัติ)

ตรวจสอบ



(นายจิตพร ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา)

เห็นชอบ



(นายพีรนาท สุขคุ้ม)

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเภทงาน(ส่วนที่1) ปรับปรุงห้องประชุม โชน เอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง ชั้น6 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
 เจ้าของงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ประมาณการตามแบบ CONFERENCE RM. ชั้น6
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...3...แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ต้นทุนงานก่อสร้าง	2,151,000	1.3017	2,799,957	Factor F -เงินล่วงหน้าจ่าย...-.....% -ดอกเบี้ยเงินกู้....5...% -เงินประกันผลงานหัก...0...%
รวมเป็นค่าก่อสร้าง				2,800,000	-ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม....7....%
คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ				2,800,000	
ตัวอักษร (สองล้านแปดแสนบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายกิตติ์ อินทปัญญา)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายจตุพร ปาลกะวงษ์ ณ อยุธยา)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายพินาต สุขคุ้ม)

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

ประเภทงาน(ส่วนที่2) ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 สถานที่ก่อสร้าง ชั้น6 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 75/6 ถนนพระรามที่ 6 ราชเทวี กรุงเทพฯ
 เจ้าของงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ประมาณการตามแบบ CONFERENCE RM. ชั้น6
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน...1...แผ่น
 ประมาณราคา วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ลำดับ	รายการ	ทำงาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%	มูลค่าทั้งหมด	หมายเหตุ
1	ส่วนที่2ครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ	436,000	1.07	466,520	
	ต้นทุนงานครุภัณฑ์				
		รวม		466,520	
		คิดเป็นเงินประมาณ		466,500	
ตัวอักษร (สี่แสนหกหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน)					

(ลงชื่อ).....ผู้ประมาณราคา
 (นายกิตติ์ อินทปัญญา)

(ลงชื่อ).....ตรวจ
 (นายจตุพร ปาลกะวงษ์น้อย)

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
 (นายพินาต สุขคุ้ม)

รายละเอียดราคาส่วนที่1 (งานสถาปัตยกรรม) ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบ ปร. 4

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 6 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม6

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
	- งานรื้อถอนผนังก่ออิฐฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อขึ้นไป)	25	ตร.ม.		-	40	1,000	1,000	
	- งานรื้อถอนผนังฉาบปูนครึ่งแผ่น (รื้อขึ้นไป)	455	ตร.ม.		-	30	13,650	13,650	
	- งานรื้อถอนพื้นกระเบื้องเวที (รื้อขึ้นไป)	40	ตร.ม.		-	50	2,000	2,000	
2	งานผนัง ภายในอาคาร								
	- งานก่อผนังคอนกรีตมวลเบา 20 x 60 cm. G4 ฉาบเรียบ	92	ตร.ม.	325	29,900	140	12,880	42,780	kg 205/60 งาน 120/80
	หนา 10 cm.				-		-	-	
	- งานฉาบผนังตกแต่ง W01 ทาสี ขาว (กึ่งเงา) ตามที่หน่วยงานกำหนด	50	ตร.ม.	35	1,750	35	1,750	3,500	
	- งานฉาบผนังตกแต่ง W02 ผนัง (เดิม) ฝ้า สีเทาอ่อน ตามที่หน่วยงานกำหนด	180	ตร.ม.	2,500	450,000	500	90,000	540,000	ผู้รับจ้างต้องนำเสนอแบบ
	เสริมฟองน้ำหนา 1 นิ้ว + Groove สแตนเลส สีเงิน 1 cm. ตามแบบ				-		-	-	ไม่ยอมรับ แลกับรับได้ รับประกันครึ่ง
	- งานฉาบผนังตกแต่ง W03 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้ไผ่เทียม กรุทับด้วย	58	ตร.ม.	2,400	139,200	95	5,510	144,710	
	แผ่นลามิเนต ลายหินอ่อนรูปแบบที่ 1 สลับ ลายหินอ่อนรูปแบบที่ 2 กึ่งเงา				-		-	-	
	ตามที่หน่วยงานกำหนด + Groove สแตนเลส สีเงิน 1 cm. ตามแบบ				-		-	-	
	- งานฉาบผนังตกแต่ง W04 โครงคร่าวไม้เนื้อแข็งทากันน้ำกันปลวกกรุไม้	48	ตร.ม.	3,200	153,600	450	21,600	175,200	
	อัดยาฆ่าแมลง A ขนาด 6 มม. กรุ Glass Colour Cole หรือ Glass Effects				-		-	-	
	หนา 6 มม. ทาสี สีเทาอ่อนผสมครีมอ่อน				-		-	-	TOA 8435 White Delight
	- Stainless Plate สีทองหนา 1 มม. ตามแบบ 0.5x1.9 เมตร (ใช้กับ W04)	12	ชิ้น	1,400	16,800	-	-	16,800	
	- งานฉาบผนังตกแต่ง W06 ผนังโครงคร่าวไม้เนื้อแข็งกรุไม้ไผ่เทียมตามแบบ	76	ตร.ม.	3,000	228,000	500	37,800	266,600	
	บุฝ้า สีเทาอ่อน ตามที่หน่วยงานกำหนด + Groove สแตนเลส สีเงิน				-		-	-	
	1 cm. ตามแบบ				-		-	-	
	- บัวเชิงผนัง PVC ตัน สีขาว สูง 10 cm.	65	เมตร	150	9,750	50	3,250	13,000	
	- ราวบันได Stainless Hairline ตัว L ขนาด 5-10 มม. สีเงิน	31	เมตร	200	6,200	-	-	6,200	

ราคากลางส่วนที่1 (งานสถาปัตยกรรม) ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผ่นที่ 1/3

งาน

สพ

รายละเอียดราคาส่งที่ 1 (งานสถาปัตยกรรม) ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ ปี ขึ้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แบบ ป.ร. 4

งานปรับปรุง/ซ่อมแซม ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ ปี ขึ้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม(หน่วยงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง ชั้น 6 อาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พระราม 6

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3	งานประตูดูหน้าต่าง									
	- ประตู01 ชุดประตูบานเปิดคู่	6	ชุด	53,500	321,000			12,000	333,000	
	บาน/กรอบบาน-HDFกรุ ลามิเนต Delfina Oak วงกบ-WPC พันสี							-	-	
	อุตสาหกรรม สีเทา ลูกฟัก-กระจกใส เชี่ยวัดแสง หน้า 4 มม.									
	+ Frosted Film ชุดบานพับ4จุด มือจับ เป็นแบบสั่งทำ SS Hairline									
	ตามแบบ ชุดล็อคประตูพื้น ตามที่หน่วยงานกำหนด									
	- ประตู02 ชุดประตูบานเปิดเดี่ยว	2	ชุด	20,000	40,000			4,000	44,000	
	บาน/กรอบบาน- HDF ไม้ สีเทาอ่อน รองด้วย Stretch film							-	-	
	วงกบ-WPC ไม้เนื้ออ่อนกับบาน รองด้วย Stretch film บานพับ 3 จุด							-	-	
	มือจับเขาควยพร้อมชุดอุปกรณ์ล็อค ตามที่หน่วยงานกำหนด							-	-	
	- ประตู03 ชุดประตูบานเลื่อนเดี่ยว	1	ชุด	30,000	30,000			2,000	32,000	
	บาน/กรอบบาน- HDF ไม้ สีเทาอ่อน รองด้วย Stretch film							-	-	
	วงกบ - WPC ทำสีทึบ มือจับบานเลื่อน ในและนอก รางเลื่อนบน							-	-	
	ความยาว 2 เมตร รางเลื่อนล่างความยาว 1.5 เมตร รูปแบบตามที่หน่วย							-	-	
	งานกำหนด							-	-	
	- ประตู04 ชุดประตู (ปลอม)	3	ชุด	20,000	60,000			1,500	61,500	คำนวณราคาพิเศษกับงานตามจริง
	บานและวงกบ MDF กรุ ลามิเนต Delfina Oak 1ด้าน ลูกฟัก - กระจกใส							-	-	
	เชียวัดแสง หน้า 4 มม.+ Frosted Film มือจับ สั่งทำตามแบบ							-	-	
	- ประตู05 ชุดประตูบานเลื่อนคู่	1	ชุด	53,500	53,500			2,000	55,500	
	บาน/กรอบบาน-HDFกรุ ลามิเนต Delfina Oak วงกบ-WPC พันสี							-	-	
	อุตสาหกรรม สีเทา ลูกฟัก-กระจกใส เชียวัดแสง หน้า 4 มม. + Frosted Fi							-	-	
	+ Frosted Film มือจับ เป็นแบบสั่งทำตามแบบ ชุดล็อคประตูพื้น							-	-	
	รางเลื่อนบน ความยาว 4 เมตร รูปแบบตามที่หน่วยงานกำหนด							-	-	

ราคากลางส่วนที่ 1 (งานสถาปัตยกรรม) ปรับปรุงห้องประชุมโซน เอ ปี ขึ้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แผนที่ 2/3

Handwritten signatures and initials in blue ink.

