


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ จ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ ปี ชั้น ๖ อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๕๙,๙๐๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๓
เป็นเงิน ๑,๖๘๗,๘๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกลุ่มพัฒนาราคากลาง
สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ค่าครุภัณฑ์จากบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ์ สำนักงานงบประมาณ โดยเว็บไซต์ไทย
 - ๕.๒ ข้อมูลจากเว็บไซต์ ของศูนย์รวมผู้รับเหมา เดือนสิงหาคม ๒๕๖๓
 - ๕.๓ ใบเสนอราคาของบริษัท ไอทีโซน
๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ นายพินาท สุขคุ้ม 
 - ๖.๒ นายพนม สุหา 
 - ๖.๓ นายอำนาจ ไกรเจริญ 

รายการประมาณการค่าก่อสร้าง งานจ้างซ่อมแซมผ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่


รายการเลขที่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

	<u>สรุป</u>		
1	งานจ้างซ่อมแซมผ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,687,800	
2	งานฝังบริเวณ	-	
3	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	-	
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	-	
รวมค่าก่อสร้าง (ราคากลาง) เป็นเงินทั้งสิ้น		1,687,800	**
หนึ่งล้านบาทแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ลงชื่อ




ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพินาท สุขคุ้ม) นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

วันที่

.....

ลงชื่อ




กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายพนม สุหา) วิศวกรชำนาญการพิเศษ

วันที่

.....

ลงชื่อ



กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายอำนาจ ไกรเจริญ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

วันที่

.....

หมายเหตุ: ถัวเฉลี่ยทุกรายการ

สรุปผลการประมาณราคาค่างานซ่อมแซม

ส่วนราชการ/ผู้ประมาณราคา

- ☐ ประเภท งานจ้างซ่อมแซมผ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ☐ เจ้าของอาคาร กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ สำนักงานเลขาธิการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- ☐ แบบเลขที่ รายการเลขที่
- ☐ ประมาณราคาตามแบบ จำนวน แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	งานซ่อมแซมผ้าเพดานห้องประชุมชั้น 6 โซน เอ และ โซนบี	1,296,641.00	1.3017	1,687,837.59	
	เงินไป				
	เงินล่วงหน้าจ่าย..... 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก..... 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้..... 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.00 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,687,837.59	
	คิดเป็นเงินประมาณ หนึ่งล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยบาทถ้วน			1,687,800	**

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

ลงชื่อ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพินาท สุขคุ้ม) นักวิชาการเผยแพร่ชำนาญการพิเศษ

วันที่

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายพนม สุนหา) วิศวกรชำนาญการพิเศษ

วันที่

ลงชื่อ กรรมการกำหนดราคากลาง
(นายอำนาจ ไกรเจริญ) นายช่างเทคนิคชำนาญงาน

วันที่

หมายเหตุ: ตัวเฉลี่ยทุกรายการ

ประมาณราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ตัวเฉลี่ยทุกรายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุป งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6								
1	หมวดงานรื้อถอน				-		-	23,640	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				-		-	1,071,001	
3	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บิวท์				-		-	-	
4	หมวดงานระบบไฟฟ้า				-		-	-	
5	หมวดงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ				-		-	-	
6	หมวดงานอื่นๆ				-		-	202,000	
1	หมวดงานรื้อถอนและขนย้าย (ขอบเขตงาน ข้อ 4.1)								
	1.1 งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม ชั้น 6 จนถึง และจัดเก็บ	800	ตรม.	-	-		-	-	
	1.1.1 งานรื้อถอนฝ้ายิปซัมบอร์ด(วัดดูแผ่นพร้อมโครงคร่าว)	800	ตรม.	-	-	25	20,000	20,000	
	1.1.2 งานรื้อถอนดวงโคมพร้อมสายไฟฟ้า (ชุดโคมหลอดฟลูออโรสแกนด	104	ชุด	-	-	35	3,640	3,640	
	ชนิดเดียว,คู่,กล่องเหล็กพับเปลี่ยนหรือชนิดใดก็ได้								
	รวมงานข้อ 1.1							23,640	
	รวมหมวดงานรื้อถอน							23,640	

[Signature]

ประมาณราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโซนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ตัวเลขทุกรายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฝ้าเพดาน							910,201	
	2.2 งานผนังและตกแต่ง	-		-		-		-	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง	-		-		-		-	
	2.4 งานทาสี							160,800	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.1 งานฝ้าเพดาน (ขอบเขตงาน ข้อ 4.5)								
	งานซ่อมฝ้าเพดานห้องประชุมชั้น 6 โซน เอ และ โซน บี	800	ตร.ม.	-		-		-	
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ด(เอกไดบล็อค)รุ่น R-8 ขนาด 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	32	ตร.ม.	473	15,136	75	2,400	17,536	ลดเสียงสะท้อน
	- ฝ้ายิปซัมบอร์ดยิปบล็อคพลาสท์ ฟอยล์ ขนาด 12 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี	768	ตร.ม.	366	281,088	75	57,600	338,688	มีฟอยล์
	(ขอบเขตงาน ข้อ 4.8) รื้อถอน รื้อลงแปลงโปรติม บริเวณ drop ฝ้าเพดานเดิม	200	ตร.ม.	1 งาน		-		5,000	
	ซ่อมรอยร้าว และ เก็บงานให้พร้อมติดตั้งวอลเปเปอร์ใหม่	1	งาน	-		-		3,000	
	ติดตั้งแผ่นโปรติมแบบทาสีทับได้	40	ม้วน	850	34,000	150	6,000	40,000	ลายเส้นเอวภายหลัง
	(ขอบเขตงาน ข้อ 4.6) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิดรางยาวต่อเนื่อง LED	352	เมตร	-		-		-	
	- ชุดรางไฟ LAR_3020 พร้อมฝาครอบอติริต	352	เมตร	200	70,400	-		70,400	
	- กล่องควบคุมกระแสไฟฟ้า MEAN WELL LRS-350 12v 29A พัดลม SLIM	93	ชุด	600	55,800	-		55,800	
	-ชุด LED Strip เส้น 120 เม็ด/เมตร สี Warm white 3500K (ไม่กินน้ำ IP33	140	ม้วน	600	84,000	-		84,000	

ประมาณราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมฝ้าเพดานห้องประชุมโชนเอ บี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพฯ

แบบเลขที่

รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หมายเหตุ : ตัวเลขทุกรายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	-ชนิด LED Strip เส้น 120 เมต/เมตร สี white 8000K (ไม่กันน้ำ IP33)	140	ม้วน	600	84,000	-	-	84,000	
	-งานติดตั้ง	293	จุด	-	-	135	39,555	39,555	
	-งานเดินสายไฟดวงโคม	293	จุด	82	24,026	76	22,268	46,294	
	(ขอบเขตงาน ข้อ 4.7) ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างดาวไลท์ LED ปรับองศาได้	94	จุด	-	-	-	-	-	
	- LED ดาวไลท์ชนิดกลมกรอบสีขาว 7 วัตต์ 40K	94	จุด	350	32,900	-	-	32,900	
	-งานติดตั้ง	94	จุด	-	-	115	10,810	10,810	
	-งานเดินสายไฟดวงโคม	94	จุด	82	7,708	76	7,144	14,852	
	(ขอบเขตงาน ข้อ 4.9) ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างชนิด LED Strip	310	เมตร	-	-	-	-	-	
	-กล่องควบคุมกระแสไฟฟ้า MEAN WELL LRS-350 12V 29A พัดลม SLIM	20	จุด	600	12,000	-	-	12,000	
	-ชนิด LED Strip เส้น 120 เมต/เมตร สี white 8000K (ไม่กันน้ำ IP33)	62	ม้วน	600	37,200	-	-	37,200	
	-งานติดตั้ง	62	จุด	-	-	135	8,370	8,370	
	-งานเดินสายไฟดวงโคม	62	จุด	82	5,084	76	4,712	9,796	
	รวมงานข้อ 2.1							910,201	
	2.2 งานผนังและตกแต่ง	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมงานข้อ 2.2	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 งานพื้นและตกแต่ง	-	-	-	-	-	-	-	

ประมาณราคากลาง งานจ้างซ่อมแซมผิวพาดานห้องประชุมโชนเช ปี ชั้น 6 อาคารกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

สถานที่ก่อสร้าง จังหวัดกรุงเทพมหานคร

แบบเลขที่ รายการเลขที่

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 31 เดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2563

หมายเหตุ: ตัวเอียงทุกรายการ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมงานข้อ 2.3	-	-	-	-	-	-	-	
	2.4 งานทาสี								
	(ขอใบตรวจงาน ข้อ 4.11) ทาสีผิวพาดาน สีอะคริลิกโพลีเอสเตอร์ มีฟิล์มสีชนิดด้าน	800	ตรม.	-	-	-	-	-	
	สีน้ำอะคริลิก 100% ทาผิวพาดาน มอก.2321-2549								
	- สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง 1 เทียว มอก.1123-2555	800	ตรม.	33	26,400	34	27,200	53,600	
	- สีทับหน้า 2 เทียว	1,600	ตรม.	33	52,800	34	54,400	107,200	
	รวมงานข้อ 2.4							160,800	
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม							1,071,001	
3	หมวดงานเฟอร์นิเจอร์บริเวณที่	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดงานเฟอร์นิเจอร์บริเวณที่								
4	หมวดผลงานระบบไฟฟ้า	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดผลงานระบบไฟฟ้า								
5	หมวดผลงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมหมวดผลงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
6	หมวดงานอื่นๆ								
	(ขอใบตรวจงาน ข้อ 4.2) ตรวจสอบรอยรั่วของโครงหลังคาห้องประชุมชั้น 6	1	งาน	-	-	-	-	-	เหมา
	โชนเช และ โชนเช พร้อมซ่อมแซมและทดสอบการรั่วซึมของงานและค่าความขึ้น	800	ตรม.	-	-	-	-	10,000	

