

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (ศูนย์ฯ ITC)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๙ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)
ปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม ๔.๐ (ศูนย์ฯ ITC)
- งานรื้อถอน, งานพื้น – งานผนัง, งานฝ้าเพดาน, งานประตู – หน้าต่าง, งานระบบสุขาภิบาลและงานระบบไฟฟ้า, งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์ งานค่าใช้จ่ายพิเศษ และงานอื่น ๆ ตามแบบและประมาณราคาที่กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.๕(ก))
 - ๖.๓ แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๔(ก))
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง	นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ	ประธานกรรมการ	
๗.๒ นายธีรยุทธ เมืองสนธิ์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ	
๗.๓ นางสาวเรณู แซ่เตียว	นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ	กรรมการ	
๗.๔ นายภิญโญ ก้อนก้น	พนักงานโยธา	กรรมการ	
๗.๕ นางสาวปิยฉัตร จิตร์รัส	นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ	
		และเลขานุการ	

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

☐	ประเภท	งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 (ศูนย์ ITC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
☐	สถานที่ก่อสร้าง	ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
☐	หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
☐	แบบเลขที่ + เอกสารเลขที่	ยผจ.ชบ. 31/2567
☐	ประมาณราคาตามแบบ	ปร.4 จำนวน แผ่น ชั้น พื้นที่อาคาร ตร.ม.
☐	ราคาค่าวัสดุ	สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จังหวัดชลบุรี ประจำเดือน เมษายน 2567
☐	ราคาค่าแรงงานตามบัญชีค่าแรงงาน/ค่าดำเนินการ	สำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566
☐	ประมาณราคาเมื่อ	วันที่ 25 เมษายน 2567

หลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค.0433.2 / ว.499 ลว.28 สิงหาคม 2566

FACTOR . F ประเภทงานอาคาร เื่อนไข - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , - เงินประกันผลงานหัก 0% , - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ลำดับ	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานส่วนที่ 1 ค่าวัสดุและค่าแรงงานหมวดงานก่อสร้าง	6,870,000.00	
2	ค่างานส่วนที่ 2 หมวดงานครุภัณฑ์สั่งซื้อหรือจัดซื้อ	-	
3	ค่างานส่วนที่ 3 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด (ถ้ามี)	130,000.00	
รวมเงิน (1)+(2)+(3)		7,000,000.00	
คิดเป็นเงินทั้งสิ้นโดยประมาณ		7,000,000.00	
☐	พื้นที่อาคาร	ตร.ม.	เฉลี่ยราคา บาท / ตร.ม.

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธีรยุทธ เมืองสนธิ์)

นายช่างโยธาชำนานุกร

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเรณู แซ่เตียว)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิญโญ ก้อนก้น)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวปิยฉัตร จัตุรัส)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ประเภทงาน งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ศูนย์ ITC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่ ยผจ.ชบ. 31/2567
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	5,278,457.00	
2	เงินล่วงหน้า 0.00%		
3	เงินประกันผลงาน 0.00%		
4	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%		
	FACTOR F = 1.3017	1,592,510.48	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,870,967.48	
	คิดเป็นเงินประมาณ	6,870,000.00	
	(ตัวอักษร) (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการราคากลาง
 ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗
 ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรยุทธ เมืองสนธิ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวเรณู แซ่เตียว)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายภิญโญ ก้อนก้น)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปิยฉัตร จัตุรัส)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคา งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม 4.0 (ศูนย์ ITC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 แบบปร. 4(ก)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ยผจ.ชบ. 31/2567

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
6.5	- สายฉีดชำระ พร้อมขอแขวน	16.00	ชุด	550.00	8,800.00	70.00	1,120.00	9,920.00	
6.6	- อ่างล้างหน้า พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.00	ชุด	3,500.00	84,000.00	450.00	10,800.00	94,800.00	
6.7	- กระจกเลียเบรี พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	8.00	ชุด	2,150.00	17,200.00	645.00	5,160.00	22,360.00	
6.8	- Floodrain พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24.00	ชุด	580.00	13,920.00	70.00	1,680.00	15,600.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานสุขภัณฑ์พร้อมอุปกรณ์				322,920.00		37,880.00	360,800.00	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรง งานปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิบัติการอุตสาหกรรม ITC DIPROM ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9				4,448,739.00		829,718.00	5,278,457.00	

หมายเหตุ : - ราคาสินค้าเฉลี่ยวัสดุก่อสร้าง (ราคาเงินสด ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่รวมค่าขนส่ง) ของจังหวัด ชลบุรี เดือนเมษายน 2566
 - บัญชีค่าแรงงาน / ดำเนินการสำหรับการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงเดือนมีนาคม 2566

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นายธีรยุทธ เมืองสนธิ์)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภิญโญ ก้อนกัน)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวเรณู แซ่เตียว)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ลงชื่อ กรรมการ

(นางสาวปิยฉัตร จิตร์ส)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ประเภทงาน งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม 4.0 (ศูนย์ ITC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9
 สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
 หน่วยงานออกแบบแปลน สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
 แบบเลขที่ ยผจ.ชบ. 31/2567
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ค่าวัสดุและแรงงานเป็นเงินประมาณ	130,250.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	130,250.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	130,000.00	
	(ตัวอักษร) (หนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)		

คณะกรรมการราคากลาง
 ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗
 ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลงชื่อ




ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐชานันท์ บวบทอง)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายธีรยุทธ เมืองสนธิ์)

นายช่างโยธาชำนานงาน

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวเรณู แซ่เตียว)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

ลงชื่อ




กรรมการ

(นายภิญโญ ก้อนกั้น)

พนักงานโยธา

ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวปิยฉัตร จิตร์ส)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

ประมาณราคา งานก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการอุตสาหกรรม 4.0 (ศูนย์ ITC) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 แบบปร. 4(พ)

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี แบบเลขที่ ยผจ.ชบ. 31/2567

ประมาณการเมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	- ค่าเช่าน้ํารัน 1 ชุด ต่อ 1 วัน = 5.00 บาท/วัน (รวมค่าขนส่ง)								
	- สรุปค่าน้ํารันต่อวัน 5.00x197 = 985 บาทต่อวัน								
	รวมค่าวัสดุ หมาวดงนค่าใช้จ่ายพิเศษ				88,650.00		41,600.00	130,250.00	

หมายเหตุ : - ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คณะกรรมการราคากลาง

ตามคำสั่งกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ที่ ๑๓๙/๒๕๖๗

ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗



ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

(นางสาวณัฐชนันท์ บวบทอง)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายธีรยุทธ เมืองสนธิ์)

นายช่างโยธาดำเนินงาน

กรรมการ

(นางสาวเรณู แซ่เตียว)

นักวิชาการอุตสาหกรรมปฏิบัติการ

กรรมการ

ลงชื่อ

(นายถิณญ์ โยธา ก้อนก้น)

พนักงานโยธา

กรรมการ

(นางสาวปิยฉัตร จิตร์ส)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ