

การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจ้างที่ปรึกษา

ตารางและวงเงินงบประมาณที่ได้จัดสรร และรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 17 พ.ย. 2559

๕. ค่าตอบแทนบุคลากร ๕,๑๘๕,๗๖๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทถ้วน)

๕.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพด้านสังคม(การสำรวจติดตามและประเมินผล)

๕.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา

๕.๒.๑ หน่วยงานที่ปรึกษาจะต้องเป็น สถาบันการศึกษาที่จดทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

๕.๒.๒ ที่ปรึกษาจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในด้านการสำรวจ ติดตามและการประเมินผลโครงการ รวมทั้งมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม

๕.๒.๓ ทีมที่ปรึกษาจะต้องมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์และผลงานในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจและประเมินผลโครงการ

๕.๒.๔ ตลอดระยะเวลาดำเนินงานโครงการที่ปรึกษาไม่สามารถเปลี่ยนที่ปรึกษาหลักที่ผ่านการพิจารณาของผู้ว่าจ้างแล้ว ยกเว้นกรณีที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวที่ปรึกษา ซึ่งที่ปรึกษาจะต้องเสนอขออนุมัติเปลี่ยนที่ปรึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรกับคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาและกำกับดูแลการจ้าง โดยที่ปรึกษารายใหม่จะต้องมีคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่ปรึกษารายเดิม

๕.๒.๕ ที่ปรึกษาต้องไม่เป็นผู้รับงานโครงการที่ต้องทำการติดตามและประเมินผล ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๕.๓ จำนวนที่ปรึกษาและบุคลากร ๑๒ คน (ต้องมีที่ปรึกษาหลักอย่างน้อย ๓ คน)

๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์และการจัดทำรายงาน ๒๗๑,๙๔๐.๐๐ บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๖. ค่าใช้จ่ายเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ไม่มี บาท

๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๒,๕๓๘,๓๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนสามหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๑. นายณฤพดินทร์ วุฒิวรรณ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

๒. นางยินดี จันทรเปล่ง วิชาการในตำแหน่งนักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ

๓. นางสาวประเทือง พุกษาพิทักษ์กุล นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ

๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จ้างที่ปรึกษาเรื่องประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘ และติดตามผลการดำเนินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

- สัญญาจ้างเลขที่ ๔๑/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ จ้างที่ปรึกษาเรื่องติดตามและประเมินผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

- แนวทางการจัดจ้างที่ปรึกษา สำนักบริหารหนี้สาธารณะ

ตารางคำนวณราคากลาง โครงการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกสอ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
วงเงินบ ๘ ล้านบาท

ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน อัตรา	งบประมาณ ต่อMan month	จำนวน Man month ต่ออัตราที่ใช้ ในโครงการ	จำนวน Man month รวมที่ใช้ใน โครงการ	Mark Up Factor	เป็นเงิน
ผู้จัดการโครงการ	1	35,000	12	12	1.76	๗๓๙,๒๐๐.๐๐
หัวหน้างาน (ที่ปรึกษาหลัก)	3	25,000	12	36	1.76	๑,๕๘๔,๐๐๐.๐๐
ที่ปรึกษารอง	4	22,000	12	48	1.76	๑,๘๘๘,๕๖๐.๐๐
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเก็บข้อมูลและบันทึก	2	25,000	12	24	-	๖๐๐,๐๐๐.๐๐
ผู้ประสานงานโครงการ	2	17,000	12	24	-	๔๐๘,๐๐๐.๐๐
รวมค่าที่ปรึกษา	12			144		๕,๑๘๙,๗๖๐.๐๐

ค่าวัสดุและอุปกรณ์ และการจัดทำรายงาน

๒๗๑,๙๔๐.๐๐

การจัดทำรายงาน

๑๗๔,๐๐๐.๐๐

รายการ	จำนวนครั้ง	จำนวนเล่ม	ราคา	เป็นเงิน
รายงานเบื้องต้น	๑	๑๐	๒๐๐	๒,๐๐๐
เอกสารประกอบการประชุม	๒	๑๒๐	๑๐๐	๒๔,๐๐๐
รายงานความคืบหน้าประจำเดือน	๑๐	๑๐	๒๐๐	๒๐,๐๐๐
รายงานความก้าวหน้า	๑	๑๐	๓๐๐	๓,๐๐๐
รายงาน draft final	๑	๑๐	๕๐๐	๕,๐๐๐
รายงานฉบับสมบูรณ์พร้อม CD	๑	๑๒๐	๑,๐๐๐	๑๒๐,๐๐๐
รวมงบประมาณ				๑๗๔,๐๐๐
วัสดุอุปกรณ์				
รายการ				เป็นเงิน
ค่าวัสดุ				๙๗,๙๔๐

๙๗,๙๔๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการของที่ปรึกษา

๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐

รายการ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	วงเงิน	จำนวนครั้ง	เป็นเงิน
ค่าใช้จ่ายสัมภาษณ์ติดตามและประเมินผล	-	-	๑๐๐๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้จ่ายสัมภาษณ์ ณ สถานประกอบการ	-	-	๙๐๐๐๐๐	-	๙๐๐,๐๐๐.๐๐
ค่าเช่าสำนักงาน	-	๑๔	๔๐,๐๐๐	-	๕๖๐,๐๐๐.๐๐
รวม					๑,๕๖๐,๐๐๐.๐๐

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

๙๗๘,๓๐๐.๐๐

รายการ	จำนวนคน	จำนวนครั้ง	วงเงิน	จำนวนครั้ง	เป็นเงิน
ค่าประชุมชี้แจง	๑๐๐	๒	๘๒๐	-	๑๖๔,๐๐๐.๐๐
ค่าประชุมคณะกรรมการและรายงานความคืบหน้า	-	๑๐	๑๓๐๐	-	๑๓,๐๐๐.๐๐
ค่าประชุมชี้แจงผู้บริหาร	-	๑	๑๓๐๐	-	๑,๓๐๐.๐๐
ค่าบำรุงสถานศึกษา	-	-	๘๐๐๐๐๐	-	๘๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม					๙๗๘,๓๐๐.๐๐
รวมทั้งสิ้น					๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐