

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

1. ชื่อโครงการ: โครงการพัฒนาระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีศักยภาพทางการตลาด
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 22,000,000 บาท (ยี่สิบสองล้านบาทถ้วน)
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) : 22 กันยายน 2559

เป็นเงิน 88,000 บาท ต่อราย

5. ค่าตอบแทนบุคลากร 4,076,800 บาท

5.1 ประเภทที่ปรึกษา

เป็นที่ปรึกษาไทยและจดทะเบียนไว้กับกระทรวงพาณิชย์ในไทย และขึ้นทะเบียนที่ปรึกษากับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง หรือสถาบันการศึกษาของรัฐ และต้องไม่อยู่ในทะเบียนผู้ละทิ้งงาน ของสำนักนายกรัฐมนตรี

5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา

\* มีความรู้และประสบการณ์ในการวิเคราะห์ วิจัยพัฒนา การให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาหลักสูตร และการสัมมนา-ฝึกอบรม ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

\* สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ การสัมมนา-ฝึกอบรม การจัดประชุม การจัดศึกษาดูงาน ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนด แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างมีคุณภาพ

\* มีทรัพยากร (บุคคลและอุปกรณ์ประกอบการทำงาน) ที่สามารถดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำการพัฒนาหลักสูตรและการสัมมนา-ฝึกอบรม ที่สัมพันธ์กับหัวข้อที่กำหนดได้อย่างสมบูรณ์ในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

5.3 การคำนวณค่าตอบแทนบุคลากร

- 5.3.1 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาหัวหน้าโครงการ 1 คน อัตราเดือนละ 35,000 บาท X 7 เดือน

เป็นเงิน 245,000 บาท

- 5.3.2 ค่าตอบแทนผู้ช่วยโครงการ 1 คน อัตราเดือนละ 20,000 บาท X 7 เดือน

เป็นเงิน 140,000 บาท

- 5.3.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่โครงการ 3 คน อัตราเดือนละ 15,000 บาท X 7 เดือน

เป็นเงิน 315,000 บาท

5.3.4 ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ตลาดศักยภาพผู้ประกอบการ รูปแบบผลิตภัณฑ์ การใช้สัญลักษณ์สินค้า เครื่องหมายทางการค้า การใช้ Brand จำนวน 15 คน X 4 วัน X 6 ชม. X 1,200 บาท X 1 ครั้ง เป็นเงิน 432,000 บาท

5.3.5 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ แหล่งผลิต เพื่อแนะนำและตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ จำนวน 25 คน X 30 ชม. X 1,200 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท

5.3.6 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ณ แหล่งผลิต เพื่อแนะนำและตรวจสอบความก้าวหน้าการจัดทำต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ครั้งที่ 2 จำนวน 25 คน X 30 ชม. X 1,200 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท

5.3.7 4.3.7 ค่าตอบแทนที่ปรึกษาให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก เพื่อการตรวจสอบต้นแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ ครั้งที่ 3 จำนวน 25 คน X 30 ชม. X 1,200 บาท เป็นเงิน 900,000 บาท

5.3. ค่าตอบแทนวิทยากรให้ความรู้ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเตรียมพร้อมผู้ประกอบการให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบตลาด จำนวน 10 คน X 3 วัน X 6 ชม. X 1,200 บาท เป็นเงิน 43,200 บาท

5.3.9 ค่าตอบแทนสรุปวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

หลังจากได้ดำเนินการจัดกิจกรรมทดสอบตลาด เพื่อการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และตราสินค้า ให้มีความโดดเด่นและพร้อมที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับตราสินค้า จำนวน 4 คน X 1 วัน X 6 ชม. X 1,200 บาท เป็นเงิน 28,000 บาท

6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (4,060,700 บาท)

6.1 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการอบรม/สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 3 ครั้ง เป็นเงิน 56,500 บาท

6.2 ค่าจัดทำสรุปผลการดำเนินงานฉบับสมบูรณ์ 7 เล่ม X 600 บาท เป็นเงิน 4,200 บาท

6.3 ค่าจัดทำแคตตาล็อกสินค้า จำนวน 1,000 เล่ม X 500 บาท เป็นเงิน 500,000 บาท

6.4 ค่าจัดทำชิ้นงานผลิตภัณฑ์ 500 ผลิตภัณฑ์ X 7,000 บาท เป็นเงิน 3,500,000 บาท

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดในประเทศ จำนวน 1 ครั้ง 3,000,000 บาท

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการตลาดต่างประเทศ จำนวน 1 ครั้ง 5,400,000 บาท

9. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์โครงการ 300,000 บาท

10. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 3,162,500 บาท

10.1 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง

- ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (250 คน X 1,000 บาท X 3 ครั้ง) เป็นเงิน 500,000 บาท

- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (125 ห้อง X 1,800 บาท X 3 คืน) เป็นเงิน 750,000 บาท

- ค่าที่พักผู้เข้าร่วมฝึกอบรม (125 ห้อง X 1,500 บาท X 3 คืน) เป็นเงิน 562,500 บาท

- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งที่ 1 (250 คน X 800 บาท X 4 วัน) เป็นเงิน 800,000 บาท

- ค่าอาหารผู้เข้าร่วมฝึกอบรมครั้งที่ 2 (250 คน X 800 บาท X 2 วัน) เป็นเงิน 400,000 บาท

- ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม (250 คน X 100 บาท X 6 วัน) เป็นเงิน 150,000 บาท


11. ค่าบริหารโครงการไม่เกิน 10% เป็นเงิน 2,000,000 บาท

12. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตการดำเนินงาน (TOR)




(นายสันทิส สอนมูลปิ่น)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ      ประธานกรรมการ



(นายศิริชัย แยมโอร)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ      กรรมการ



(นายฉาย ทองละมุล)

นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ      กรรมการ

13. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- จากงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินการ โครงการ เป็นเงิน 22,000,000 บาท ต่อ 250 ราย  
แบ่งเป็นรายละ 88,000 บาท
- ตามระเบียบราชการในการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเอกชนชั่วโมงละ 1,200 บาท  
ทำงาน 6 ชั่วโมงต่อวัน รวมเป็นเงินจำนวน 7,200 บาท ที่เหลือจำนวน 2,800 บาท เป็นค่าบริหาร  
โครงการ เช่น ค่าวัสดุ ค่าเอกสารประกอบการฝึกอบรม ค่าประสานงานของบริษัทที่ปรึกษา ค่าจัดทำ  
เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน และค่าพาหนะวิทยากรในการเดินทางไปอบรม