

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา

๑. ชื่อโครงการ ระเบียบบริหารลูกหนี้เงินทุนและระบบบริหารการบัญชีเงินทุน
(การพัฒนาระยะที่ ๒)
- หน่วยงาน กง.สส.กสอ.
๒. วงเงินงบประมาณ ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน)
๔. ค่าตอบแทนบุคลากร จำนวน ๒,๕๕๘,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๔.๑ ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ
- ๔.๒ คุณสมบัติที่ปรึกษา
- ๔.๒.๑ หัวหน้าโครงการ คุณสมบัติปริญญาโททางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านระบบไอทีและระบบฐานข้อมูล เป็นระยะเวลา ๕-๑๐ ปี
- ๔.๒.๒ นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบ คุณสมบัติปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านวิเคราะห์หรือออกแบบระบบงานการพัฒนาระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูลเป็นระยะเวลา ๕-๑๐ ปี
- ๔.๒.๓ ผู้ประสานงานด้าน ICT (๑ คน) คุณสมบัติปริญญาตรีทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) หรือสาขาที่เกี่ยวข้องมีความรู้และประสบการณ์การทำงานการติดต่อประสานงาน เป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๒ ปี
- ๔.๓ จำนวนที่ปรึกษา หัวหน้าโครงการ จำนวน ๑ คน
นักวิเคราะห์ระบบ นักพัฒนาระบบ จำนวน ๓ คน
ผู้ประสานงานด้าน ICT จำนวน ๑ คน
๕. ค่าวัสดุอุปกรณ์ -
๖. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) -
๗. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ จำนวน ๔๐๒,๐๐๐ บาท (เก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
- ๘.๑ นายวุฒิชัย โหวธีระกุล ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
- ๘.๒ นางสาวรณณา วัฒนรัตน์ ตำแหน่ง นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ
- ๘.๓ นางจิตรา สุวรรณภาพ ตำแหน่ง นักวิชาการระบบงานข้อมูล
๙. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จากการสืบราคาจาก บริษัทเจแอล คอนโทรล จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างที่ดูแลระบบบริหารลูกหนี้และบริหารการเงิน และระบบบริหารการบัญชีเงินทุนหมุนเวียนเดิม และเป็นผู้พัฒนาระบบบริหารลูกหนี้เงินทุนและระบบบริหารการบัญชีเงินทุน (ระยะที่ ๑)

๐๒
fin

ค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
๑	หัวหน้าโครงการ (ICT) ปรึกษาหารือ ประเมินการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๕-๑๐ ปี	๑	๖๑,๒๐๐	๑๐	๖๑๒,๐๐๐
๒	นักวิเคราะห์ระบบ และ นักพัฒนาระบบ (ICT) อย่างน้อย ๒ คน ประเมินการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๕-๑๐ ปี	๓	๕๕,๒๐๐	๑๐	๑,๖๕๖,๐๐๐
๓	ผู้ประสานงาน (ICT) อย่างน้อย ๒ คน ประเมินการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า ๒ ปี	๑	๓๓,๐๐๐	๑๐	๓๓๐,๐๐๐
จำนวนเงินรวม					๒,๕๙๘,๐๐๐

* ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ^๒

ลำดับ	คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์	จำนวน (ชุด)	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม			

^๒ ใช้ "เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์" ที่กำหนดโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่าใช้จ่ายซอฟต์แวร์และเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ชื่อ Software	จำนวน License	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน (บาท)
จำนวนเงินรวม				

km

nt ๑๑๖

ค่าที่ปรึกษาโครงการ หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ใช้ในการพัฒนาระบบ^๓

ลำดับ	ตำแหน่ง	จำนวน (คน)	อัตรา (บาท)	ระยะเวลา (เดือน)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม					-

^๓ ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ของกระทรวงการคลัง

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือนที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกเดือน	จำนวน (เดือน)	ราคาต่อเดือน (บาท)	จำนวนเงิน (บาท)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
จำนวนเงินรวม				-

mm

๗ ๗๖

ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ใช้ในการพัฒนาระบบ

ลำดับ	รายละเอียดค่าใช้จ่าย	การคำนวณค่าใช้จ่าย	จำนวนเงิน
๑	ค่าเบี้ยเลี้ยงรวมที่พัก ในการเดินทางไปฝึกอบรม	(จำนวน ๓ คน เหมายจ่ายวันละ ๘๐๐ บาท จำนวน ๓ วัน X ๑๒ ครั้ง)	๘๖,๔๐๐
๒	ค่ายานพาหนะในการเดินทางไปฝึกอบรม (ค่าโดยสารเครื่องบิน รถยนต์ รถประจำทาง และพาหนะอื่น)	(จำนวน ๓ คน X ๖,๕๐๐ บาท X ๑๒ ครั้ง)	๒๓๔,๐๐๐
๓	ค่าเอกสารในการฝึกอบรม จำนวน ๒๔๐ ชุด	(๒๔๐ ชุด X ๑๐๐ บาท)	๒๔,๐๐๐
๔	ค่าจัดทำรายงานส่งงานงวดที่ ๑-๓	(๖ ชุด X ๓๐๐ บาท X ๓ งวด)	๕,๔๐๐
๕	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		๕๒,๒๐๐
รวมทั้งสิ้น			๔๐๒,๐๐๐

km

๗ ๖.๖.